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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
              „Remont drogi gminnej nr 680009Z do m. Sobieradz” 
 
 
 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „ Remont drogi gminnej nr 680009Z do m. Sobieradz”,  w nawiązaniu do pytao 
przesłanych pismem nr EUR/Sz-EL-28/V-2016 z dnia 27.05.2016r. zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych Zamawiający poniżej podaje , 
co następuje: 

1. Poprawiono błąd pisarski w przedmiarze robót (patrz poprawiony przedmiar robót i 
STWiORB), teraz pozycja nr 12 odwołuje się do prawidłowego rozdziału w STWiORB. 

 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 10 ust. 3 wzoru umowy. 

Odnosząc się zaś do Paostwa żądania wyjaśnienia zapisu § 10 ust. 3 wzoru umowy, 

wskazuję, iż opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy regulują 

właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. W obu przypadkach mamy do czynienia z 

nieterminowością wykonania przyjętych zobowiązao, jednak pojęcie opóźnienia jest 

szersze od pojęcia zwłoki. Opóźnienie to każdy przypadek niewykonania 

zobowiązania w terminie, a więc również z przyczyn niezależnych od opóźniającego 

się, co było intencją Zamawiającego wyrażoną w zapisach § 10 ust. 3 wzoru umowy. 

Dodatkowo należy zauważyd, iż Zamawiający przewidział w § 11 wzoru umowy 

okoliczności umożliwiające wprowadzenie zmian do umowy, w tym również zmianę 

(przedłużenie) terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na różne 

okoliczności, w tym niezależne od woli Wykonawcy.  

Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapisy § 10 ust. 3 wzoru umowy bez 

zmian. 

Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapisy § 10 ust. 3 wzoru umowy bez  


