

ZP.001.06/2017

Krzęcin dnia 10.07.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo, Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: **Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE** ". odbyło się w dniu 10.07.2017 o godz. 10:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 3 011 351.81 zł brutto, ze środków własnych oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu p.n. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Lidex”, ul. Boh. Warszawy 9A, 73-200 Choszczno	2 699 113,55 zł	zakres robót budowlanych zakończymy w terminie do 31.08.2018r.	60 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót	rozliczanie robót fakturami częściowymi w terminach pierwsza do 31.12.2017r. druga do 31.08.2018r. na podstawie potwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót i przedłożeniu faktury przejściowej.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2	Konsorcjum PBU „Budrex”, ul. Różowa 39 70-781 Szczecin, „Hit System”, ul. Letnia 12, 70-781 Szczecin	2 902 724,00 zł	zakres robót budowlanych zakończymy w terminie do 31.08.2018r.	60 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót	rozliczanie robót fakturami częściowymi w terminach pierwsza do 31.12.2017r. druga do 31.08.2018r. na podstawie potwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót i przedłożeniu faktury przejściowej.
3	PHU „Kabud”, Dąbrowszczaków 43A, 73-200 Choszczno	2 934 780,00 zł	zakres robót budowlanych zakończymy w terminie do 31.08.2018r.	60 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót	rozliczanie robót fakturami częściowymi w terminach pierwsza do 31.12.2017r. druga do 31.08.2018r. na podstawie potwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót i przedłożeniu faktury przejściowej.

WÓJT

dr Bogdan Wojciech Brzustowicz